



Obra
AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA COROA VERMELHA -
SANTA CRUZ CABRÁLIA

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Bahia
SBC - 11/2023 - Bahia
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 05/2023 - Bahia

B.D.I.
22,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão
de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	319.981,36	4,76 %
2	IMPLANTAÇÃO	1.908.687,34	28,41 %
3	GUARITA P01 (380/220V) - PADRÃO ANTIGO	129.280,25	1,92 %
4	RESTAURANTE ESTUDANTIL GRANDE (G) - 140 LUGARES	598.729,25	8,91 %
5	TEATRO ESTUDANTIL MÉDIO (M)	708.985,05	10,55 %
6	BLOCO DE 03 SALAS DE AULA	620.834,71	9,24 %
7	LABORATÓRIO COM WC PNE	760.932,83	11,32 %
8	QUIOSQUE PEQUENO	91.323,68	1,36 %
9	QUADRA 18X30M- COBERTURA	580.759,21	8,64 %
10	QUADRA 18 X 30M- CONSTRUÇÃO DO PISO/ALAMBRADO COM PVC	605.688,68	9,01 %
11	CASTELO D'ÁGUA P04 - 380/220V	347.191,77	5,17 %
12	SUBESTAÇÃO 112,50 KVA - 380/220V	46.956,59	0,70 %

Total sem BDI	5.493.959,06
Total do BDI	1.225.391,66
Total Geral	6.719.350,72