

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.937.065/0001-00

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO



Estado da Bahia

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL
RONDON - IBOTIRAMA

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Bahia
SBC - 06/2023 - Bahia
ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
22,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL RONDON - IBOTIRAMA	4.116.182,32	51,88 %
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ ROQUE MOISÉS DA SILVA - MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO	3.818.229,51	48,12 %

Total sem BDI 7.934.411,83
Total do BDI 1.769.794,56
Total Geral 9.704.206,39

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.937.065/0001-00

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO



Estado da Bahia

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA
MARECHAL RONDON - IBOTIRAMA

B.D.I.
22,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	241.140,20	4,79 %
2	IMPLANTAÇÃO	978.396,82	19,43 %
3	REFORMA	599.713,92	11,91 %
4	QUIOSQUE PEQUENO	82.995,80	1,65 %
5	RESTAURANTE ESTUDANTIL MÉDIO (M)	417.661,69	8,30 %
6	GUARITA P01 - PADRÃO ANTIGO	123.626,58	2,46 %
7	VESTIÁRIO TIPO 03	308.421,26	6,13 %
8	QUADRA 18 X 30M- CONSTRUÇÃO DO PISO/ALAMBRADO COM PVC	595.864,89	11,84 %
9	QUADRA 18X30M- COBERTURA	590.990,52	11,74 %
10	CASTELO D ÁGUA (P05) - 380/220V	242.339,93	4,81 %
11	BLOCO 2 SALAS COM WC PNE	778.023,22	15,45 %
12	SUBESTAÇÃO AÉREA 225KVA	75.132,30	1,49 %

Total sem BDI	4.116.182,32
Total do BDI	918.124,81
Total Geral	5.034.307,13

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.937.065/0001-00



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ
ROQUE MOISÉS DA SILVA - MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Bahia
SBC - 06/2023 - Bahia
ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
22,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	232.862,90	4,99 %
2	IMPLANTAÇÃO	914.099,99	19,57 %
3	REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	307.880,18	6,59 %
4	QUIOSQUE PEQUENO	82.995,80	1,78 %
5	RESTAURANTE ESTUDANTIL MÉDIO (M)	417.661,69	8,94 %
6	GUARITA P01 - PADRÃO ANTIGO	123.626,58	2,65 %
7	VESTIÁRIO TIPO 03	308.421,26	6,60 %
8	QUADRA 18 X 30M- CONSTRUÇÃO DO PISO/ALAMBRADO COM PVC	595.864,89	12,76 %
9	QUADRA 18X30M- COBERTURA	590.990,52	12,66 %
10	CASTELO D ÁGUA (P05) - 380/220V	242.339,93	5,19 %
11	BLOCO 2 SALAS COM WC PNE	778.023,22	16,66 %
12	SUBESTAÇÃO AÉREA 225KVA	75.132,30	1,61 %

Total sem BDI	3.818.229,51
Total do BDI	851.669,75
Total Geral	4.669.899,26