



Obra
AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA TUPINAMBÁ SERRA DO
PADEIRO - BUERAREMA

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Bahia
SBC - 11/2023 - Bahia
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 05/2023 - Bahia

B.D.I.
22,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão
de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.728,33	4,77 %
2	IMPLANTAÇÃO	2.640.639,07	57,29 %
3	BLOCO 3 SALAS	620.834,71	13,47 %
4	LABORATÓRIO COM WC PNE	760.932,83	16,51 %
5	VESTIÁRIO TIPO 03	311.956,85	6,77 %
6	SUBESTAÇÃO 112,5 KVA - 127/220V	55.532,22	1,20 %

Total sem BDI 3.768.946,90
Total do BDI 840.677,11
Total Geral 4.609.624,01